
第1頁共4頁項次： 工程地點：台南市新營區中興路62號

參 工作項目：品質管制作業費及試驗費 計價代碼：

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

品管人員文書作業類費（含取樣） 式 1.000 2,000.00 2,000.00        

合計 式 1.000 2,000.00        

肆 工作項目：環境保護及工地安全衛生管理費 計價代碼：

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

勞工安全人員及作業費 式 1.000 2,800.00 2,800.00        

急救器材（含急救箱） 式 1.000 100.00 100.00           折舊

安全帽 式 1.000 100.00 100.00           折舊

安全鞋 式 1.000 200.00 200.00           折舊

手套 式 1.000 100.00 100.00           折舊

交通錐 式 1.000 100.00 100.00           折舊

雜費 式 1.000 100.00 100.00           

合計 式 1.000 3,500.00

臺南市私立南光高級中學

單價分析表[預算]

工程名稱：南光中學生物實驗室無障礙坡道工程

單位：式

每 式 單價計 3,500.00 

單位：式

每 式 單價計 2,000.00 



第2頁共4頁項次： 工程地點：台南市新營區中興路62號

臺南市私立南光高級中學

單價分析表[預算]

工程名稱：南光中學生物實驗室無障礙坡道工程

壹.7 工作項目：鋼筋及紮工 計價代碼：

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

鋼筋 噸 1.000       15,000.00    15,000.00       

鐵件或鋼絲 kg 4.000       20.00           80.00             

紮鐵工 工 3.000       1,800.00      5,400.00        

小工 工 2.000       1,400.00      2,800.00        

鋼筋運費 式 1.000       1,200.00      1,200.00        

零星工料及工具損枆 式 1.000       520.00         520.00           

合計 噸 1.000 25,000.00       

合計(1/1000) kg 1.000 25.00             

壹.8 工作項目：2500psi混凝土 計價代碼：

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

2500psi混凝土 m3 1.000       1,800.00      1,800.00        

壓送及輸送設備 m3 1.000       50.00           50.00             

振動機 時 0.200       30.00           6.00               

技術工 工 0.060       1,800.00      108.00           

小工 工 0.075       1,400.00      105.00           

機動設備及動力費 式 1.000       10.00           10.00             

養護及其他什費 式 1.000       14.00           14.00             

零星工料及工具損枆 式 1.000       207.00         207.00           

合計 m3 1.000 2,300.00        

單位：kg

單位：m3

每 m3 單價計

每 kg 單價計 25.00 

2,300.00 



第3頁共4頁項次： 工程地點：台南市新營區中興路62號

臺南市私立南光高級中學

單價分析表[預算]

工程名稱：南光中學生物實驗室無障礙坡道工程

壹.9 工作項目：模板 計價代碼：

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

模板料 才 1.500 20.00 30.00             

木支撐料 才 1.000 20.00 20.00             

技工 工 0.150 1,800.00 270.00           

小工 工 0.065 1,400.00 91.00             

洋丁及鐵件 kg 0.250 40.00 10.00             

零星工料及工具損枆 式 1.000 179.00 179.00           

合計 m2 1.000 600.00           

壹.10 計價代碼：

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

1:3水泥底 m2 1.000       170.00         170.00           

水泥       包 0.120       150.00         18.00             

石粒    (小於3分搭配使用)    kg 12.000      12.00           144.00           

技工 工 0.100       1,800.00      180.00           

小工 工 0.050       1,400.00      70.00             

伸縮縫分割,填縫 式 1.000       50.00           50.00             

零星工料及工具損枆 式 1.000       18.00           18.00             

合計 m2 1.000 650.00           

單位：m2

工作項目：抿石子（滾圓及伸縮縫分割、填縫）

每 m2 單價計 600.00 

單位：m2

每 m2 單價計 650.00 



第4頁共4頁項次： 工程地點：台南市新營區中興路62號

臺南市私立南光高級中學

單價分析表[預算]

工程名稱：南光中學生物實驗室無障礙坡道工程

壹.12 計價代碼：

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

50mm不鏽鋼管 m 1.300       300.00         390.00           

38mm不鏽鋼管 m 2.000       250.00         500.00           

25mm不鏽鋼管 m 0.850       220.00         187.00           

不鏽鋼蓋板 個 2.000       50.00           100.00           

製造安裝工資 式 1.000       950.00         950.00           

不鏽鋼管電解表面處裡 式 1.000       200.00         200.00           

零星工料及工具損枆 式 1.000       23.00           23.00             

合計 m 1.000 2,350.00        

壹.13 工作項目：扶壁式不鏽鋼扶手 計價代碼：

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

38mm不鏽鋼管 m 1.000       250.00         250.00           

25mm不鏽鋼管 m 0.300       220.00         66.00             

不鏽鋼蓋板 個 2.000       50.00           100.00           

製造安裝工資 式 1.000       600.00         600.00           

不鏽鋼管電解表面處裡 式 1.000       150.00         150.00           

零星工料及工具損枆 式 1.000       134.00         134.00           

合計 m 1.000 1,300.00        

單位：m

每 m 單價計 2,350.00 

工作項目：立柱式不鏽鋼扶手（固定深度20cm）

單位：m

每 m 單價計 1,300.00 


