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工程名稱：南光中學生物實驗室無障礙坡道工程

工程地點：台南市新營區中興路62號

項次 項                       目 單 位 數 量 單      價 總          價 備    註

甲 發包工程費

壹 無障礙坡道工程 式 1.00 117,875.00   117,875.00    

貳 廢棄物運搬清理（符合環保局規定） 式 1.00 4,951.00      4,951.00        

參 品質管制作業費及試驗費 式 1.00 2,000.00      2,000.00        詳單價分析

肆 環境保護及工地安全衛生管理費 式 1.00 3,500.00      3,500.00        詳單價分析

伍 管理利潤，雜費及營造綜合保險費 式 1.00 9,769.00      9,769.00        保險費=2000

小               計 138,095.00    

陸 營業稅 (5%) 式 1.00 6,905.00      6,905.00        

 合               計 145,000.00    

乙 工程管理費 (3%) 式 1 4,143.00      4,143.00        

丙 設計監造費 (9.5%) 式 1 13,119.00    13,119.00      

丁 空氣污染防制費 式 1 1,298.00      1,298.00        

小               計 18,560.00      

總               計 163,560.00    

總計新台幣(大寫) 元整

 工     程     預     算     書

壹拾陸萬參仟伍佰陸拾
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工程名稱：南光中學生物實驗室無障礙坡道工程

工程地點：台南市新營區中興路62號

 工     程     預     算     書

項次 項                       目 單 位 數 量 單      價 總          價 備    註

壹 無障礙坡道工程

1 安全圍籬 式 1.00 3,500.00 3,500.00

2 現有窯燒地磚作品移置他處（校園指定地點） 式 1.00 3,000.00 3,000.00

3 現有地坪及階梯切割、打除 式 1.00 5,000.00 5,000.00

4 不鏽鋼欄杆拆除 式 1.00 1,000.00 1,000.00

5 整地 式 1.00 5,000.00 5,000.00

6 植筋 支 50.00 144.00 7,200.00

7 鋼筋及紮工 kg 165.00 25.00 4,125.00 詳單價分析

8 2500psi混凝土 m3 7.00 2,300.00 16,100.00 詳單價分析

9 模板 m2 5.00 600.00 3,000.00 詳單價分析

10 抿石子（滾圓及伸縮縫分割、填縫） m2 21.00 650.00 13,650.00 詳單價分析

11 防護緣抿石子（含導圓角） m 11.00 350.00 3,850.00

12 立柱式不銹鋼扶手（固定深度20cm） m 11.00 2,350.00 25,850.00 詳單價分析

13 扶壁式不銹鋼扶手 m 7.00 1,300.00 9,100.00 詳單價分析

14 現有SD1剪刀拉門降低高度 樘 1.00 10,000.00 10,000.00

15 原有步道修復 式 1.00 3,500.00 3,500.00

16 原有設施覆蓋保護 式 1.00 1,000.00 1,000.00

17 施工範圍地面及路線鋪防污墊 式 1.00 1,000.00 1,000.00

18 工程告示、標誌及安全警示措施 式 1.00 2,000.00 2,000.00

小                  計 117,875.00


